

注意事項

本件は、令和6年9月19日に入札を行った「黄檗山手線（黄檗トンネル）道路照明LED化改修工事」において、全者最低制限価格未滿となり不調となったため、再度発注するものです。

見直し箇所は以下のとおりです。なお、積算内容及び予定価格等に変更はありません。

①工期を変更

契約日（契約締結日） ～ 令和7年3月18日

↓

契約日（契約締結日） ～ 令和7年3月31日

前回入札参加申請時の配置予定技術者をやむを得ず変更する必要がある場合は、令和6年10月1日（火）正午までに宇治市総務・市民協働部契約課まで連絡してください。