

参考数量書

工事名称 (受学改8-3)
宇治西小倉学園東門周辺整備工事
工事場所 宇治市伊勢田町遊田7番地の1

○建物概要

- ・規模構造 鉄筋コンクリート造平屋建て
- ・延床面積 8.00㎡

○工事概要

- ・スクールサポーター控室新築工事 一式
- ・既存擁壁解体工事 一式
- ・上記に伴う機械設備工事 一式
- ・上記に伴う電気設備工事 一式
- ・上記に伴う撤去・処分 一式

○積算条件

- ・単価適用日 : 2026年 3月 3日
- ・歩掛適用日 : 2025年 6月 4日
- ・諸経費適用日 : 2025年 3月 19日
- ・電源区分 : 現場説明書による。
- ・工種区分 : 建築工事
- ・単価適用地区 : 宇治・城陽、久世郡
- ・前払い金支出割合 : 40%
- ・保証の方法 : 金銭的保証
- ・契約保証金免除金額 : 5,000,000円

※「営繕工事における週休2日促進工事の実施について(改定)」(令和7年3月25日付け国会公契第50号、国営管第617号、国営計第170号、国営建技第6号)及び「営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について(改定)」(令和7年3月25日付け国営積第7号)に記載の補正率を適用する。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000040.html

なお、とりこわし工事に係る物価資料の掲載価格の補正については、以下の表に記載の補正率を適用する。

表 とりこわし工事の補正率

工種	摘要	月単位の週休2日促進工事	
		新営補正率	改修補正率
解体工事	物価資料	1.02	1.02
改修工事(撤去)	物価資料	1.02	1.02

※この数量書は、入札に参加する業者各位が積算業務を行う上での参考資料とし、設計条件となる設計図書には該当しませんので、参考として利用してください。

(京都府宇治市役所)

スクールサポーター控室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
地業工事	地業	1	式		
計					
鉄筋工事	躯体	1	式		
計					
コンクリート工事	躯体	1	式		
計					
型枠工事	躯体	1	式		
型枠工事	外部仕上	1	式		
計					
防水工事	外部	1	式		
計					
木工事	内部	1	式		
計					
屋根及びびとい工事		1	式		
計					
金属工事	内部	1	式		

屋外		構内通信線路				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	28	m			
埋設標識シート	2倍長(W)150	11	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	8	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-CCP-Pケーブル	0.5 mm- 10P FEP内(PF・CD)	8	m			
直線接続材	EM-AE1.2-2C	1	個			
直線接続材	EM-AE1.2-3C	1	個			
直線接続材	EM-HP1.2-5P	1	個			
直線接続材	EM-CCP-P0.5-10P	1	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	150×150×100	1	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200×200×200	1	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	1	個			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	6.4	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	6	m3			
砂利地業	切込砂利	0.5	m3			
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	0.5	m3			
計						

